Rekapitulasi Total
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Program Revitalisasi SD
Tahun Anggaran 2026

NPSN : 10300894
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 19 KUAMANG
KABUPATEN : KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN FISIK			
A.	Rehabilitasi			
	1. Ruang Kelas 1 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	124.922.663,91
	2. Ruang Kelas 2 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	106.862.967,37
	3. Ruang Kelas 3 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	105.586.365,88
	4. Ruang Kelas 4 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	118.214.900,46
	5. Ruang Kelas 5 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	119.419.192,21
	6. Ruang Kelas 6 P : 8,00 m, L : 7,00 m, Selasar P : 8,00 m, L : (2,00 x 0,50) m	64,00	M2	112.396.540,82
	7. Ruang Toilet P : 1,50 m, L : 6,35 m, Selasar P : 9,35 m, L : (0,60 x 0,50) m	12,33	M2	30.026.131,60
	Biaya Rehabilitasi			717.428.762,25
	BIAYA PEKERJAAN FISIK			717.428.762,25
B.	Penataan Lingkungan			
	1. Paving Block	576,88	M'	149.853.376,56
	Biaya Pekerjaan Penataan Lingkungan			149.853.376,56
II.	MEUBELER			
	1. MEUBELER RUANG KELAS	2,00	Ls	50.176.000,00
	Biaya Meubeler			50.176.000,00
III	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN			
	1. BIAYA PERENCANAAN	1,00	Ls	15.520.291,11
	2. BIAYA PENGAWASAN	1,00	Ls	17.687.929,54
	3. BIAYA PENGELOLAAN	1,00	Ls	16.994.285,24
	Biaya Perencanaan dan pengawasan			50.202.505,89
	TOTAL			967.660.644,70
	PEMBULATAN TOTAL			967.660.000,00

Terbilang : Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Pasaman, 04 Oktober 2026

Ketua P2SP	Perencana	Kepala Sekolah
ZAKARIA, S.Pd	REZA SEPDIDE	NOFRIYANTI, S.Pd
		NIP. 196711091993122001